

□ 업무중첩도

- 현재 수행중인 용역사업
- 사업책임기술자 (이 원 재)

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임 이 원 재								
" 해당 사항 없음 "								
계	0 건						0개월	

- 도시계획분야 책임기술자 (김 형 문)

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
도시계획 분야책임 김 형 문	의왕초평 기업형 임대주택 공 급촉진기구 조사설계용역	-	2016.05.30. ~ 2019.11.29.	1,515,318	한국토지 주택공사	2016.05.30. ~ 2019.11.29.	18개월 (38.37개월)	
계	1 건					100%	18개월	

- 구조분야 책임기술자 (김 동 기)

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
구 조 분야책임 김 동 기								
"해 당 사 항 없 음 "								
계	0 건						0개월	

- 도로·공항분야 책임기술자 (김 형 훈)

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
도로·공항 분야책임 김 형 훈								
“ 해 당 사 항 없 음 ”								
계	0 건						0개월	

- 조경분야 책임기술자 (이 완)

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
조 경 분 야 책 임 이 완	의왕초평 기업형 임대주택 공 급촉진기구 조사설계용역	-	2016.05.30. ~ 2019.11.29.	1,515,318	한국토지 주택공사	2016.05.30. ~ 2019.11.29.	18개월 (38.37개월)	
"업무중첩도 300%이상으로 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다"								
계	다수 건					300%이상	다수개월	

- 교통분야 책임기술자 (진 교 남)

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
교 통 분 야 책 임 진 교 남	동면체육공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	2016.08.17. ~ 2017.02.12.	531,390	양산시	2016.08.17. ~ 2017.02.12.	4.37개월	
"업무중첩도 300%이상으로 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다"								
계	다수 건					300%이상	다수개월	