

1 업무중첩도

구분 (성명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (이철성)	부성지구 도시개발 사업 구역지정(변경), 개발계획 및 실시설계(변경) 용역		2016.07.22~ 2017.07.21	956,000	충청남도 천안시	2016.07.22~ 2017.07.21	290일 (9.67월)	
	광주광역시 하남3 지구 도시개발사업 한지처분 용역		2016.08.05~ 2017.08.04	1,441,480	광주광역 시	2016.08.05~ 2017.08.04	304일 (10.13월)	
분야별 책임 기술자	도시계획 (이재홍)	칠곡 중리지구 도시 개발사업 조사설계 용역	2015.07.23~ 2017.01.22	753,400	경상북도 개발공사	2015.07.23~ 2017.01.22	110일 (3.67월)	
		광주광역시 하남3 지구 도시개발사업 한지처분 용역	2016.08.05~ 2017.08.04	1,441,480	광주광역 시	2016.08.05~ 2017.08.04	304일 (10.13월)	
구조 (이선호)	영중~청라 연결도 로(제3연륙교)최적 건설방안 마련 및 기본설계 용역		2016.04.05~ 2017.04.04	6,188,000	인천광역 시경제자 유구역청	2016.04.05~ 2017.04.04	182일 (6.07월)	
도로·공항 (이기택)	홍천 신규농공단지 지정(개발계획) 및 실시계획 수립용역		2015.07.20~ 2017.03.20	1,059,120	강원도 홍천군	2015.07.20~ 2017.03.20	167일 (5.57월)	
	구미 하이테크밸리 계획변경 및 2단계 실시설계 용역		2015.07.23~ 2018.02.22	3,393,600	한국수자 원공사	2015.07.23~ 2018.02.22	506일 (16.87월)	
	대전도안 갑천지구 친수구역 조성사업 실시설계용역		2016.04.04~ 2017.03.19	910,100	대전도시 공사	2016.04.04~ 2017.03.19	166일 (5.53월)	
	안심뉴타운도시개 발사업 기본 및 실 시설계 용역		2016.04.11~ 2019.04.15	982,000	대구도시 공사	2016.04.11~ 2019.04.15	923일 (30.77월) (18월)	

구 번 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역종단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	조 경 (노 찬 기)	안심뉴타운도시개발사업 기본 및 시설설계 용역	2016.04.11~ 2019.04.15	982,000	대구도시 공사	2016.04.11~ 2019.04.15	923일 (30.77월) (18월)	
	※ 300%이상 최하점 임으로 기재를 생략합니다.							
	교 통 (강 효 성)	“해당 없음”						